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1 DEFINIZIONI

Nel presente Capitolato Tecnico di Appalto ricorrono dizioni diverse per l'individuazione dei
soggetti coinvolti nel Contratto di Appalto.

Le dizioni: Appaltatore, Impresa, individuano I'lmpresa Aggiudicataria dell’ Appalto.

Le dizioni: 5T, Committente, Ente Appaltante, Stazione Appaltante individuano il Committente.
Inoltre:

TOC: Traffic Operation Centre Regionale

Prestazione: 'oggetto del Contratto di Appalto come individuato nel successivo art. 4.

SRT: Stazione Rilevamento Traffico = insieme delle apparecchiature atte a rilevare il transito
di veicoli.
Collaudatore: Tecnico abilitato che emettera i “Certificati di idoneita strutturale” dei portali.

CND: Controlli non distruttivi

O

SP: Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione.

SE: Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione.

O

L: Direzione Lavori o Direzione esecuzione del contratto.

23|U
C

P: Responsabile unico del procedimento.
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2 PREMESSE

La Regione Piemonte & dotata di un sistema di rilevamento dei flussi di traffico e velocita
composto da sensori di traffico installati su portali stradali. La Societa 5T S.r.l. & incaricata
dalla Regione Piemonte della manutenzione ordinaria e straordinaria di tali sistemi di
rilevamento dei flussi di traffico sulle direttrici regionali.

Tutte le relative strutture metalliche di sostegno di tali impianti tecnologici sono soggette a
verifiche delle lamiere, delle piastre di collegamento, della bulloneria, dei plinti, etc., necessarie
al fine di garantire, nel rispetto della normativa vigente, la sicurezza meccanica dei manufatti.

51 dei 64 portali di sostegno furono costruiti nell’anno 2013, mentre i restanti 13 di 64 furono
costruiti nel’anno 2015.

Qui di seguito nella tabella sottostante vengono riportati gli anni di costruzione delle n. 64
postazioni di rilevamento del traffico TOC sulle direttrici regionali dove dovranno essere
effettuate le verifiche meccaniche strutturali.

PROG. | CODICE 5T ANNO
01 AL-01 2013
02 AL-02 2013
03 AL-03 2013
04 AL-04 2013
05 AL-05 2013
06 AL-06 2013
07 AL-07 2013
08 AL-08 2015
09 AL-09 2015
10 AT-01 2013
11 AT-02 2013
12 AT-03 2013
13 AT-04 2013
14 AT-05 2013
15 AT-06 2015
16 BI-01 2013
17 BI-02 2013
18 BI-03 2015
19 CN-01 2013
20 CN-02 2013
21 CN-03 2013
22 CN-04 2013
23 CN-05 2013
24 CN-06 2013
25 CN-08 2013
26 CN-09 2013
27 CN-11 2013
28 CN-12 2013
29 CN-13 2013
30 CN-14 2015
31 CN-15 2015
32 CN-16 2015
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33 NO-01 2013
34 NO-02 2013
35 NO-03 2013
36 NO-04 2015
37 NO-05 2013
38 NO-07 2013
39 NO-08 2015
40 TO-01 2013
41 TO-02 2013
42 TO-03 2013
43 TO-04 2013
44 TO-05 2013
45 TO-06 2013
46 TO-07 2013
47 TO-08 2013
48 TO-09 2013
49 TO-10 2013
50 TO-11 2013
51 TO-12 2013
52 TO-13 2013
53 TO-14 2013
54 TO-15 2013
55 TO-16 2015
56 TO-17 2015
57 TO-18 2015
58 VB-02 2013
59 VC-01 2013
60 VC-02 2013
61 VC-03 2013
62 VC-04 2013
63 VC-05 2013
64 VC-06 2015

Con riferimento alloggetto, il presente documento riporta le linee guida generali che
I’Aggiudicatario dovra rispettare nellambito della realizzazione delle attivita di cui al’oggetto
del Capitolato tecnico d’appalto.

In particolare, tali linee guida dovranno essere rispettate nel’ambito dei lavori e delle opere
edili ed impiantistiche, di cui al presente capitolato tecnico d’appalto e nei documenti allegati
A, B, C, D, E ed F che ne costituiscono parte integrante.

Si evidenzia che non sono previsti sopralluoghi preliminari alla presentazione di offerta, presso
i siti oggetto di intervento elencati al successivo capitolo. E onere di ogni Concorrente, qualora
lo ritenga opportuno, effettuare in autonomia eventuali sopralluoghi puntuali presso gli impianti.

A seguito dell’aggiudicazione della Gara di Appalto, I'’Aggiudicatario svolgera, congiuntamente
con la Direzione Lavori, i sopralluoghi necessari al corretto svolgimento di tutte le attivita.
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3 UBICAZIONE STRUTTURE SULLE DIRETTRICI DELLA REGIONE PIEMONTE

Nella tabella seguente si riporta I'elenco dei siti presso i quali sono previste le attivita di verifica oggetto di appalto.

Si specifica che il codice univoco da impiegare ogni qual volta si faccia riferimento ad una struttura di sostegno, € quello indicato nella colonna “Codice 5T".

PROG. | CODICE 5T STRADA DENOMINAZIONE PROVINCIA PLINTO RITTO SBRACCIO | PANNELLO SOLARE | BARRIERA STRADALE
01 AL-01 S.P.n°10 (ex S.S.) Padana Inferiore Alessandria SI Sl Sl NO NO
02 AL-02 S.P.n°10 (exS.S.) Padana Inferiore Alessandria SI Sl Sl NO Si
03 AL-03 S.P.n° 30 (ex S.S.) Di Valle Bormida Alessandria SI Sl Sl SI NON VERIFICARE
04 AL-04 S.P.n°31(exS.S.) Del Monferrato Alessandria Sl Sl SI NO NO
05 AL-05 S.P. n° 35 bis (ex S.S.) Dei Giovi di Serravalle Alessandria Sl Sl Sl Sl NON VERIFICARE
06 AL-06 S.P.n° 494 (ex S.S.) Vigevanese Alessandria Sl Sl Sl Sl NON VERIFICARE
07 AL-07 S.P.n° 155 Novi Ligure — Ovada Alessandria Sl Sl Sl Sl Sl
08 AL-08 SP10 Alessandria — Localita Spinetta Marengo Alessandria Sl Sl Sl Sl Si
09 AL-09 SP456 Localita Visone Alessandria Sl Sl Sl Sl NON VERIFICARE
10 AT-01 S.P. 458 Asti frazione Serravalle Asti Sl Sl Sl Sl SI
11 AT-02 S.P. 457 Moncalvo Asti Sl Sl Sl Sl SI
12 AT-03 S.P. 456 Montegrosso Asti Sl Sl Sl Sl SI
13 AT-04 S.P. 10 Asti frazione Quarto Asti Sl Sl Sl NO Sl
14 AT-05 S.P. 10 Villanova d'Asti Asti Sl Sl Sl Sl Sl
15 AT-06 SP17 Localita Castelnuovo Don Bosco Asti Sl Sl Sl SI Sl
16 BI-01 SR 142 Biellese Biella Sl Sl Sl NO Sl
17 BI-02 SR 143 Vercellese Biella Sl Sl SI Sl Sl
18 BI-03 SP232 Variante* Localita Cossato Biella NO NO NO NO NO
19 CN-01 S.P. 21 Boves: Localita Mellana Cuneo Sl Sl SI NO Sl
20 CN-02 S.P. 564 Sant'Anna Avagnina Cuneo Sl Sl Sl Sl Sl
21 CN-03 S.P. 661 Tra Sommariva B. e Conf. Provincia Cuneo Sl Sl SI Sl Sl
22 CN-04 S.P. 929 Alba (Localita Mussotto) Cuneo Sl Sl Sl NO NO
23 CN-05 S.P. 662 Km. 1,8 da bivio per Lagnasco Cuneo Sl Sl Sl NO Sl
24 CN-06 S.P. 20 Cuneo bv. SP 25 Cuneo Sl Sl Sl SI NON VERIFICARE
25 CN-08 S.P. 429 Ricca d'Alba Cuneo Sl Sl Sl Sl SI
26 CN-09 S.P. 662 Marene Cuneo Sl SI SI SI SI
27 CN-11 S.P. 422 Cuneo - Confreria Cuneo Sl Sl Sl NO NO
28 CN-12 S.P. 428 Genola Cuneo Sl Sl NO SI NO
2 CN-13 | SP-27 ireonvalazione Bovesana Cuneo NG NG sl sl NON VERIFICARE
30 CN-14 SP589 localita Saluzzo Cuneo Sl Sl Sl SI Sl
31 CN-15 SP20 localita Savigliano Cuneo Sl Sl Sl Sl Sl
32 CN-16 SP12 localita Cherasco Cuneo Sl Sl Sl Sl Sl
33 NO-01 S.P.4-3 Ovest Ticino—3°tronco Novara Sl Sl Sl Sl Sl
34 NO-02 S.R. 11 Padana Superiore Novara Sl Sl Sl Sl NON VERIFICARE
35 NO-03 S.R. 11*** Padana Superiore Novara NON VERIFICARE | NON VERIFICARE Sl NO NO
36 NO-04 SP4-4 Localita Oleggio Novara Sl Sl Sl Sl Sl
37 NO-05 S.P. 299 Della Valsesia-Romagnano Novara Sl Sl Sl Sl NON VERIFICARE
38 NO-07 S.R. 229 Variante Del Lago d’Orta Novara SI SI SI SI NON VERIFICARE
39 NO-08 SP229 Localita Momo Novara Sl Sl SI Si SI
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40 TO-01 S.P. 008 Druento Torino SI SI NO Sl NON VERICARE
41 TO-02 S.P. 001 Valli di Lanzo Torino S SI S NO SI

42 TO-03 S.P. 003 Della Cebrosa Torino S SI S S SI

43 TO-04 S.P. 178 di Alpignano Torino Sl Sl Sl NO NO

44 TO-05 S.P. 002 di Germagnano Torino Sl Sl Sl NO NON VERIFICARE
45 TO-06 S.P. 002 di Germagnano Torino Sl Sl Sl Sl NON VERIFICARE
46 TO-07 S.P. 183 di Bruino Torino S SI S S SI

47 TO-08 S.P. 122 di Chieri Torino S SI S S SI

48 TO-09 S.P. 122 di Chieri Torino S SI S NO Si

49 TO-10 S.P. 005 di Pino Torinese Torino S S SI NO NO

50 TO-11 S.P. 220 di Brandizzo Torino S S Sl SI Sl

51 TO-12 S.P. 013 di Front Torino S S SI SI Sl

52 TO-13 S.S. 460 di Ceresole Torino NON VERIFICARE | NON VERIFICARE S Sl NON VERIFICARE
53 TO-14 S.S. 460 di Ceresole Torino NON VERIFICARE | NON VERIFICARE S Sl NON VERIFICARE
54 TO-15 S.S. 565 di Castellamonte Torino Sl S SI SI Sl

55 TO-16 SP228 Localita Piverone Torino S S SI S NON VERIFICARE
56 TO-17 SP393 Localita Moncalieri Torino SI SI S SI NON VERIFICARE
57 TO-18 SP29 Localita Marocchi Torino S SI Sl S Sl

58 VB-02 S.P. 167 Sempione Verbania Sl Sl Sl Sl NO

59 VC-01 S.P. 230 Quinto V.se Vercelli SI Sl SI SI Sl

60 VC-02 S.P. 594 Greggio Vercelli Sl Sl Sl Sl Sl

61 VC-03 S.P. 31 Pezzana Vercelli S SI Sl S Sl

62 VC-04 S.P. 11 Vercelli Vercelli Sl S SI S SI

63 VC-05 S.P. 455 Tricerro Vercelli Sl S SI S SI

64 VC-06 SP596 Localita Vercelli Vercelli S S Sl S SI

*, **, ***: le postazioni BI-03 e CN13 sono state realizzate ancorando le staffe di sostegno della sensoristica a delle infrastrutture esistenti e rispettivamente alla volta di una Galleria per la BI-03 e al traverso di un portale

di instradamento per la CN-03.
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4 OGGETTO DELL’ APPALTO

4.1 \Verifiche

Le attivita oggetto del presente Appalto (di seguito: la “Prestazione”) sono le verifiche (CND)
di cui ai seguenti punti da 4.1.1. a 4.1.12, come meglio descritte ai punti da 6.1 a 6.14, e
riportate in dettaglio nel computo metrico estimativo di cui all’allegato B del Capitolato Tecnico
di Appalto.

4.1.1 Verticalita dei montanti

Per tutti i manufatti, I'lmpresa misurera I'angolo di inclinazione, rispetto alla verticale, dell’'asse
del montante, nella direzione dello sbraccio e perpendicolarmente allo sbraccio.

Le modalita di esecuzione della presente attivita sono descritte in dettaglio al punto 6.1 del
Capitolato Tecnico di Appalto.

4 1.2 Orizzontalita degli sbracci

Per tutti i manufatti, I'lmpresa misurera I'angolo di inclinazione, rispetto alla orizzontale,
dell’asse dello sbraccio.

L’'Impresa individuera e misurera il valore minimo del “franco libero” sotto ciascun manufatto.

Le modalita di esecuzione della presente attivita sono descritte in dettaglio al punto 6.2 del
Capitolato Tecnico di Appalto.

4.1.3 Spessore lamiere

L’'Impresa misurera gli spessori (CND) dei profilati metallici in piu punti dei manufatti.

Le modalita di esecuzione della presente attivita sono descritte in dettaglio al punto 6.3 del
Capitolato Tecnico di Appalto.

4.1.4 Controlli visivi delle saldature

L’'impresa dovra provvedere a controlli visivi di tutte le saldature.

Le modalita di esecuzione della presente attivita sono descritte in dettaglio al punto 6.4 del
Capitolato Tecnico di Appalto.

4.1.5 Integrita piastre di base dei portali

L’impresa dovra provvedere alla verifica dell'integrita delle piastre di collegamento di ciascun
manufatto con il plinto di fondazione.

L’'Impresa dovra provvedere alle riparazioni di modesta entita.

Le modalita di esecuzione della presente attivita sono descritte in dettaglio al punto 6.5 del
Capitolato Tecnico di Appalto.

4.1.6 Integrita corretto montaggio bicchiere d’innesto per I'incastro forzato al piedritto

L’impresa dovra provvedere alla verifica del corretto montaggio bicchiere d’innesto per
l'incastro forzato al piedritto.

Le modalita di esecuzione della presente attivita sono descritte in dettaglio al punto 6.6 del
Capitolato Tecnico di Appalto.

4.1.7 Integrita corretto montagqgio barriere stradali

L’'impresa dovra provvedere alla verifica dell'integrita delle barriere stradali.
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L’'Impresa dovra provvedere alle riparazioni di modesta entita segnalando gli eventuali
interventi piu importanti da mettere in campo per il mantenimento del grado di sicurezza delle
barriere.

Le modalita di esecuzione della presente attivita sono descritte in dettaglio al punto 6.7 del
Capitolato Tecnico di Appalto.

4 1.8 Verifica coppie di serraggio

L’Impresa verifichera le coppie di serraggio sulla intera bulloneria e viteria dei manufatti,
compresi i tirafondi quando presenti.

Le modalita di esecuzione della presente attivita sono descritte in dettaglio al punto 6.8 del
Capitolato Tecnico di Appalto.

4.1.9 Parziale sostituzione bulloneria e tirafondi

Sia per i bulloni sia per i tirafondi, I'impresa dovra provvedere alla parziale sostituzione di dadi
e bulloni, comprese rondelle.

L’Impresa aggiungera a tutti i bulloni e tirafondi, se mancanti, controdadi o controdadi di
sicurezza elastici antisvitamento tipo Palnut.

Le modalita di esecuzione della presente attivita sono descritte in dettaglio al punto 6.9 del
Capitolato Tecnico di Appalto.

4.1.10 Verifica ancoraggi strutture portate su montanti e sulle traverse

L’'Impresa verifichera lo stato di ciascun sensore SRT, pannello fotovoltaico montati su
montanti o traverse e della relativa viteria, provvedendo al ripristino dei valori di coppia di
serraggio eventualmente anomali.

L’'Impresa dovra provvedere alle riparazioni/sostituzioni di modesta entita.

Le modalita di esecuzione della presente attivita sono descritte in dettaglio al punto 6.10 del
Capitolato Tecnico di Appalto.

4 .1.11 Rinforzi ed interventi di bonifica su plinti di fondazione

Eventuali importanti interventi di rinforzo saranno valutati e concordati sia dal punto di vista
tecnico sia da quello economico dalla Direzione Lavori.

Le modalita di esecuzione della presente attivita sono descritte in dettaglio al punto 6.11 del
Capitolato Tecnico di Appalto.

4.1.12 Riepilogo fotografie stato di fatto

L’Impresa fotografera e riportera lo stato di fatto delle postazioni di traffico.

Le modalita di esecuzione della presente attivita sono descritte in dettaglio al punto 6.12 del
Capitolato Tecnico di Appalto.

4.2 Documentazione certificativa

Per ciascuna delle attivita di cui ai precedenti punti da 4.1.1 a 4.1.12, con specifico riferimento
al relativo dettaglio delle attivita riportato ai punti da 6.1 a 6.12 del presente Capitolato Tecnico
di Appalto, I'lmpresa dovra produrre documentazione certificativa (corredata di adeguata
documentazione fotografica) contenente le modalita operative seguite ed i risultati ottenuti. Un
esempio di tale documentazione sara congiuntamente definito e condiviso in fase esecutiva,
prima della consegna dei lavori.

Tale documentazione certificativa dovra essere sottoscritta, congiuntamente, dall’Addetto alla
specifica attivita e da un Responsabile Tecnico dell'Impresa.
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4.3 Parzializzazioni e chiusure stradali

Ulteriore attivita oggetto del presente appalto sono le parzializzazioni e/o le chiusure stradali,
nonché le richieste delle relative autorizzazioni nel rispetto della normativa vigente.

L’'Impresa dovra svolgere in condizioni di sicurezza le attivita di cui ai precedenti punti da 4.1.1
a 4.1.12, realizzando le cantierizzazioni e le conseguenti parzializzazioni e/o chiusure stradali.

L’'Impresa, inoltre, assistera il Committente per la predisposizione e la presentazione delle
pratiche necessarie al conseguimento di tutte le autorizzazioni necessarie.

Le modalita di esecuzione della presente attivita sono descritte in dettaglio al punto 6.13 del
Capitolato Tecnico di Appalto.
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NORME DI RIFERIMENTO DI SETTORE

Legge 1086/71 e s.m.i.

Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio
armato, normale e precompresso ed a struttura metallica

Circolare (Ministero | Circolare Ministero dei Lavori Pubblici 14 febbraio 1974, N.
Lavori Pubbilici) | 11951 (Pres. Cons. Superiore - Servizio Tecnico Centrale) —
11951/74 Applicazione delle norme sul cemento armato.

Circolare (Ministero | Circolare Ministero dei Lavori Pubblici 31 luglio 1979, N. 19581
Lavori Pubblici) | (Presidenza Consiglio Superiore) — Legge 5 novembre 1971, N.

19581/79 e 1086/71

1086, Art. 7 - Collaudo statico.

D.P.R. 380/01 e s.m.i.

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia.

D.M. Ministero delle
Infrastrutture 17
gennaio 2018 e s.m.i.

Aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni

Circolare (Ministero
Infrastrutture e
Trasporti) 617/09

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti — Circolare 2 febbraio
2009 n. 617 C.S.LL.PP. — Istruzioni per l'applicazione delle
“Nuove norme tecniche per le costruzioni” di cui al D.M. 14
gennaio 2008.

D.G.R. (Piemonte) 11-
13058 e s.m.i.

Deliberazione della Giunta Regionale 19 gennaio 2010, n. 11-
13058 — Aggiornamento e adeguamento dell’elenco delle zone
sismiche (O.P.C.M. 3274/2003 e O.P.C.M. 3519/2006).

D.G.R. (Piemonte) 4-
3084 e s.m.i.

Deliberazione della Giunta Regionale 12 dicembre 2011, n. 4-
3084 — D.G.R. n. 11-13058 del 19/01/2010. Approvazione delle
procedure di controllo e gestione delle attivita urbanistico-edilizie
ai fini della prevenzione del rischio sismico attuative della nuova
classificazione sismica del territorio piemontese.

D.Lgs. 285/92 e s.m.i.

Nuovo Codice della Strada

D.P.R.495/92 e s.m.i.

Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice
della strada

Decreto Ministero delle
Infrastrutture e dei
Trasporti del 10 luglio
2002 e s.m.i.

Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati
per categoria di strada, da adottare per il segnalamento
temporaneo.

Decreto
interministeriale del 4
marzo 2013 e s.m.i.

Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione,
integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata
alle attivita lavorative che si svolgono in presenza di traffico
veicolare.

Legge 186/68 e s.m.i.

Disposizioni concernenti la produzione di materiali,
apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed
elettronici.

D.P.R. 462/01 e s.m.i.

Regolamento di semplificazione del procedimento per la
denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le
scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti
elettrici e di impianti elettrici pericolosi.

D.M. Ministero sviluppo
economico 37/08 e
S.Mm.i.

Regolamento concernente [I'attuazione dell'articolo 11-
quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005,
recante riordino delle disposizioni in materia di attivita di
installazione degli impianti all'interno degli edifici.

NORMA CEI 11-17

Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione pubblica di
energia elettrica - Linee in cavo.
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NORMA CEI 64-8 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a
1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua.

Regolamento (UE) CPR - Regolamento Prodotti da Costruzione.

305/2011
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6 DETTAGLI SULLE ATTIVITA’ OGGETTO DELL’ APPALTO

6.1 Verticalita dei montanti

Per tutti i manufatti, I'lmpresa misurera I'angolo di inclinazione, rispetto alla verticale, dell’asse
del montante, nella direzione dello sbraccio e perpendicolarmente allo sbraccio.

La misurazione, a discrezione dell'impresa, potra essere realizzata sia con metodo topografico
sia mediante I'impiego di filo a piombo con precisione minima di 2 mm.
6.2 Orizzontalita degli sbracci

Per tutti i manufatti, I'lmpresa misurera I'angolo di inclinazione, rispetto alla orizzontale,
dell’asse dello sbraccio.

L’Impresa individuera il punto, dello sbraccio o del sensore SRT, di minor distanza dalla
superficie stradale (che potrebbe avere sezione a schiena d’asino) e misurera il valore minimo
del “franco libero” sotto ciascun manufatto.

La misurazione, a discrezione dell'impresa, potra essere realizzata sia con metodo topografico
sia mediante I'impiego di livello da cantiere con precisione minima di 2 mm.

6.3 Spessore lamiere

L’Impresa misurera gli spessori (CND) dei profilati metallici in piu punti dei manufatti.

Le verifiche dello spessore delle lamiere e/o dei profilati dei manufatti, dovranno essere
effettuate da tecnici qualificati UT Il Livello EN473 per i controlli con metodologie ad ultrasuoni
non distruttive.

L’Impresa misurera gli spessori dei profilati metallici tramite apposito spessimetro digitale ad
ultrasuoni, con trasduttore diametro 10 mm, frequenza 4 Hz e campo di misura 1,2 + 30 mm.

Gli spessori delle sezioni tubolari (quadrate o rettangolari) dovranno essere misurati su
ciascuno dei loro 4 lati.

Gli spessori delle sezioni circolari dovranno essere misurati almeno su 4 punti diametralmente
opposti.

Per ogni punto di misura verranno effettuate n. 3 misure interponendo fra la sonda ed il
manufatto apposito liquido di accoppiamento.

Per i montanti & prevista la misurazione degli spessori, con le modalita sopra descritte, nelle
seguenti sezioni:

e sezione in prossimita della piastra di base;

e sezione in prossimita della piastra di collegamento sommitale per giunzione montante-
traversa;

e ogni ulteriore sezione per la quale I'lmpresa, a seguito di ispezione visiva, individui la
necessita di un approfondimento di indagine.

Per le traverse & prevista la misurazione degli spessori, con le modalita sopra descritte, nelle
seguenti sezioni:

e sezione in prossimita della piastra di collegamento sommitale per giunzione montante-
traversa;

e sezioni, da ambo i lati, in prossimita della eventuale piastra di collegamento sommitale per
giunzione traversa-tronchetto;

e sezione terminale opposta al montante;
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e ogni ulteriore sezione per la quale I'lmpresa, a seguito di ispezione visiva, individui la
necessita di un approfondimento di indagine.

6.4 Controlli visivi delle saldature
L’'impresa dovra provvedere a controlli visivi di tutte le saldature.
I manufatti presentano due tipi di saldature:

e saldature di costruzione, cioé quelle longitudinali necessarie alla formazione dei profilati
tubolari;

e saldature di giunzione, cioé quelle tra tubolare e piastra, che consentono I'assemblaggio in
opera dei componenti del manufatto (montante e traversa).

L’'Impresa provvedera a fornire alla Direzione Lavori:
¢ ['elenco delle anomalie riscontrate;
¢ la schedatura completa dei risultati dell'analisi visiva effettuata.

La Direzione Lavori e il Tecnico abilitato, incaricato da 5T per la redazione di “Certificati di
idoneita strutturale”, prescriveranno all'Impresa quali eventuali interventi effettuare.

6.5 Integrita piastre di base dei Portali TOC

L’'impresa dovra provvedere alla verifica dell’integrita delle piastre di ancoraggio di ciascun
manufatto con il plinto di fondazione.

Sara eseguito il controllo completo delle caratteristiche geometriche misurandone larghezza,
lunghezza, spessore, presenza e posizione di eventuali fazzoletti di rinforzo, posizione dei fori,
passo tra i fori, diametro dei bulloni.

L’impresa dovra individuare la presenza di fenomeni di ossidazione, esfogliazione, cricche,
fessure o altre anomalie significative che possano compromettere l'integrita e la stabilita del
portale.

Nel caso di danno da corrosione o esfoliazione I'lmpresa dovra provvedere a rimuovere per
abrasione la zona danneggiata visibile eliminando eventuali spigoli vivi che potrebbero dar
luogo alla nucleazione di cricche; conseguentemente provvedera ad eseguire un trattamento
superficiale mediante applicazione di un primer protettivo propedeutico alla verniciatura finale.

Nel caso in cui la corrosione fosse particolarmente profonda e lo spessore della piastra fosse
ridotta del 25%, I'lmpresa dovra provvedere al suo rinforzo mediante I'applicazione di una
“pezza” aggiuntiva.

Nel caso di cricche di piccola dimensione I'lmpresa, previa pulizia della fessurazione ed
abrasione con mola angolare dei lembi di frattura, provvedera alla riparazione mediante la
semplice sigillatura del difetto realizzata con cordone di saldatura a completa penetrazione.

6.6 Integrita corretto montaggio bicchiere d’innesto per I'incastro forzato della
traversa sul montante

L’'impresa dovra provvedere alla verifica del corretto montaggio bicchiere d’innesto per
l'incastro forzato del piedritto.

Sara eseguito il controllo completo delle caratteristiche geometriche misurandone larghezza,
lunghezza e spessore, individuando la presenza di anomalie strutturali e procedendo con il
successivo controllo dell'infissione nel piedritto mediante martinetto tipo” TIRFORT”.
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L’'impresa dovra individuare la presenza di fenomeni di ossidazione, esfogliazione, cricche,
fessure o altre anomalie significative che possano compromettere l'integrita e la stabilita del
portale.

Nel caso di danno da corrosione o esfoliazione I'lmpresa dovra provvedere a rimuovere per
abrasione la zona danneggiata visibile eliminando eventuali spigoli vivi che potrebbero dar
luogo alla nucleazione di cricche; conseguentemente provvedera ad eseguire un trattamento
superficiale mediante applicazione di un primer protettivo propedeutico alla verniciatura finale
mediante smalto zincante tipo ZINCOAT. Nel caso in cui la corrosione fosse particolarmente
profonda e lo spessore degli elementi metallici fosse ridotta del 25%, I'lmpresa dovra
provvedere al suo rinforzo mediante 'applicazione di piastre e/o collari aggiuntivi.

Nel caso di cricche di piccola dimensione I'lmpresa, previa pulizia della fessurazione ed
abrasione con mola angolare dei lembi di frattura, provvedera alla riparazione mediante la
semplice sigillatura del difetto realizzata con cordone di saldatura a completa penetrazione
successivo protetto con le modalita di verniciatura sopra riportate.

6.7 Integrita corretto montaggio barriere stradali

L’impresa dovra provvedere alla verifica dell’integrita del corretto montaggio delle barriere
stradali. In particolare, dovra essere verificato il mantenimento del loro corretto
posizionamento rispetto alla linea laterale e il ritto del portale, verificando altresi la distanza da
quest’ultimo.

Dovranno inoltre essere verificati tutti i serraggi delle bullonerie ed il corretto montaggio
sequenziale delle lamiere e degli elementi terminali, allegando opportune fotografie.

L’'impresa dovra altresi provvedere al controllo della corretta infissione dei piedritti ed alla
verifica della loro tenuta complessiva agli spostamenti orizzontali.
6.8 Verifica coppie di serraggio

L’'Impresa verifichera le coppie di serraggio sulla intera bulloneria dei manufatti, compresi i
tirafondi quando presenti.

Saranno verificati i seguenti ancoraggi:
e Piastra di base per collegamento montante-plinto;

e Collari di collegamento al montante e/o allo sbraccio dei sostegni dei sensori e dei pannelli
fotovoltaici.

Il controllo dovra essere eseguito mediante I'impiego di chiavi dinamometriche con certificato
di taratura in corso di validita.

| valori delle coppie di serraggio da verificare o da realizzare sono:
e 700 Nm = 71 kgm per ciascun dado M27 dei tirafondi.

L’'Impresa controllera anche il corretto serraggio di tutti gli altri bulloni e di tutta la viteria
presente sui portali o pali nonché sulle apparecchiature sostenute dai portali o dai pali.

| valori delle coppie di serraggio da verificare o da realizzare per ciascun bullone e/o vite
saranno indicate da 5T, con idonea documentazione, secondo le indicazioni fornite dal Tecnico
abilitato, nel rispetto della seguente tabella di unificazione.

Coppie al serraggio di riferimento
Nm
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Queste coppie sono valori indicativi per filettature metriche normali secondo
DIN ISO 261 e misure di appoggio teste secondo DIN BJ ISO 4762, DIN EN
ISO 4032, DIN EN ISO 4014, nonché DIN «1-2, «12, 7964 e 7980. Con tali
valori si ottiene uno sfruttamento del 90% del limite di snervamento delle viti,
sulla base di un coefficiente di attrito pari a 0,14 (vite nuova, non trattata, non
lubrificata).
Valori di serraggio per classi di accoppiamento secondo DIN 267
4.6 5.8 6.9 8.8 10.9 12,9

M7 5,59 7,45 14,22 17,16 24,52 28,44
M8 8,24 10,79 21,58 25,50 35,30 42,17
M 10 16,67 21,58 42,17 50,01 70,61 85,32
M12 28,44 38,25 73,55 87,28 122,60 147,10
M 14 45,11 60,80 116,70 138,30 194,20 235,40
M 16 69,96 93,16 178,50 210,80 299,10 357,90
M 18 95,12 127,50 245,20 289,30 411,90 490,30
M 20 135,30 180,45 384,10 411,90 578,60 696,30
M 22 182,40| 245,16 470,70 559,00 784,50 941,40
M 24 230,50| 308,91 598,20 711,00 1000,00 1196,00
M 27 343,20 460,90 887,50 1049,00 1481,00 1775,00

Laddove I'lmpresa misuri valori di coppia di serraggio inferiori a quelli di riferimento sopra
riportati, dovra provvedere al loro ripristino; nel caso in cui la coppia di serraggio risultasse
superiore a quella di riferimento non verra eseguita alcuna ulteriore operazione.

6.9 Parziale sostituzione bulloneria e tirafondi

Sia per i bulloni sia per i tirafondi, 'impresa dovra provvedere alla sostituzione di dadi e bulloni,
comprese rondelle, nei seguenti casi:

e mancanza di dadi e bulloni;

e diffusa presenza di ossidazione;

¢ manifestazione di difetti meccanici (cricche, rotture, fessurazioni);

¢ lunghezza della filettatura residua insufficiente (solo per i bulloni);

¢ disomogeneita della tipologia, diametro e/o classe dei bulloni sulla singola piastra;
e mancato raggiungimento del valore di coppia di serraggio di riferimento.

La sostituzione dovra avvenire singolarmente per ogni bullone da rimpiazzare e dovra essere
eseguita con l'impiego di bulloneria di tipologia uguale a quella rimossa ma con caratteristiche
allineate con le prescrizioni sopra descritte.

In caso di difficolta di svitamento dovra essere prevista I'applicazione anche ripetuta di prodotti
sbloccanti in modo tale da evitare il taglio meccanico dei gambi.
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Al termine delle operazioni dovra essere raggiunto il valore di riferimento della coppia di
serraggio.

Al termine delle operazioni tutti i bulloni e i tirafondi esistenti dovranno essere dotati di sistema

antisvitamento, realizzato con “dado + controdado” oppure con “ dado + controdado di
sicurezza elastico antisvitamento tipo Palnut”.

Sui dadi e controdadi dei tirafondi I'lmpresa provvedera ad installare i cappellotti copri bulloni
in plastica di protezione.

Dopo aver effettuato le operazioni sopra riportate, per quanto concerne le piastre di base per
collegamento montante-plinto, tutti i bulloni dovranno essere coperti con opportuni cappellotti.

6.10 Verifica ancoraggi strutture portate su montanti e sulle traverse

L’'Impresa verifichera la funzionalita e l'integrita delle strutture e delle piastre di ancoraggio dei
sensori e dei pannelli fotovoltaici sui montanti e sulle traverse dei portali TOC oggetto di
verifica.

L’'Impresa controllera il completo serraggio di tutta la viteria.

Nel caso di assenza o non idoneita del componente, I'lmpresa dovra provvedere alla sua
sostituzione con nuovo dispositivo avente caratteristiche equivalenti, previa segnalazione ed
ottenimento di autorizzazione da parte della Direzione Lavori.

6.11 Rinforzi ed interventi di bonifica su plinti di fondazione

Eventuali importanti interventi di rinforzo che dovessero emergere in itinere sui singoli
componenti strutturali quali i plinti di fondazione, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo
il grado di impermeabilizzazione, fessurazioni importanti o ridotto spessore del copriferro,
saranno valutati in corso d’'opera e concordati sia dal punto di vista tecnico sia da quello
economico dalla Direzione Lavori.

6.12 Riepilogo fotografie stato di fatto postazioni di traffico.

L’'Impresa fotografera lo stato di fatto della parte alta, bassa dellinfrastruttura di sostegno delle
postazioni di traffico e del plinto di fondazione.

Inoltre, dovranno essere fotografate dove presenti lo stato di fatto delle barriere stradali.

6.13 Parzializzazioni e/o chiusure stradali - Autorizzazioni

L’'Impresa dovra garantire la Sicurezza sia del proprio Personale sia dei veicoli, coi relativi
occupanti, circolanti e/o fermi sulle strade interessate dalle attivita di cui ai precedenti punti
411 +4112.

Tutte le attivita oggetto del presente Contratto saranno eseguite in ambito suburbano in orario
diurno, in funzione delle ripercussioni sulla mobilita collettiva e individuale.

A seguito di specifiche richieste della Citta Metropolitana di Torino e dei rispettivi Corpi di
Polizia Municipale, della Polizia Stradale, del CSP, del CSE o di 5T, I'Appaltatore dovra posare
— oltre alla segnaletica stradale prevista dalla Normativa in tema di circolazione stradale —
anche segnaletica per:

. l'individuazione dei soggetti coinvolti nei cantieri (es. realizzazione di percorso
pedonale alternativo in sicurezza);
. l'indicazione degli itinerari alternativi nel caso delle chiusure stradali.

Qualsiasi modifica alla viabilita dovra essere preventivamente richiesta ed essere autorizzata:
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. dall’Ente gestore della strada competente;
. dalla Direzione Lavori di 5T.

Nei casi in cui le attivita, previste nel presente capitolato, interferiscano con i servizi pubblici di
emergenza (112, 113, 115, 117, 118, ecc.) 'Appaltatore dovra preventivamente avvisarne le
rispettive Centrali Operative, dandone informazione al Committente. L’'Impresa assistera il
Committente per la predisposizione e la presentazione delle pratiche necessarie al
conseguimento di tutte le autorizzazioni connesse all’esecuzione delle attivita di cui ai
precedenti punti 4.1.1 + 4.1.12, come meglio descritto nell’ “Allegato C — Verifiche (CND),
Opere edili e impiantistiche — Prescrizioni generali “al presente Capitolato Tecnico di Appalto.

6.14 Occupazione Temporanea Suolo pubblico

L’effettuazione dei cantieri determinera una occupazione temporanea del sottosuolo e del
soprassuolo di strade provinciali.

Sara onere del Committente la richiesta della Concessione per 'occupazione del suolo
pubblico, necessaria per poter dare avvio dai lavori. 1| Concorrente aggiudicatario dovra, se
necessario, prestare assistenza al Committente nell’ottenimento di tale concessione.
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7 PRECISAZIONI PER L’ESECUZIONE DELLE ATTIVITA’ OGGETTO
DELL’APPALTO

Per quanto riguarda le prescrizioni relative alle verifiche meccaniche, alle verifiche sullo stato
di invecchiamento dei cavi elettrici, alle opere edili ed impiantistiche, si faccia riferimento anche
all’*Allegato C — Verifiche (CND), opere edili e impiantistiche - Prescrizioni generali” al presente
Capitolato Tecnico di Appalto.

Le attivita—di cui ai punti4.1.1 +4.1.12 e 6.1 + 6.12 del presente Capitolato Tecnico di Appalto
— saranno svolte, per quanto riguarda i soli portali alimentati da rete di distribuzione, dopo aver
disalimentato tutte le apparecchiature presenti sulle strutture metalliche oggetto di verifica. La
disalimentazione e la successiva rialimentazione sara eseguita dalllmpresa secondo le
istruzioni che saranno fornite dalla Direzione Lavori.

L’Impresa non deve arrecare alcun danno ai portali e ai pali; non deve provocare alcun danno
o spostamento delle apparecchiature esistenti sui portali e sui pali ed all'interno di essi.

Analogamente I'lmpresa non deve arrecare alcun danno a persone o cose presenti nell’area
degli interventi.

Una volta ricevuta dall'impresa la documentazione certificativa di cui al capitolo 4.2, sara cura
di 5T trasmettere al Collaudatore la documentazione certificativa (corredata di
documentazione fotografica) contenente le modalita operative seguite ed i risultati ottenuti, a
seguito delle verifiche svolte dall’Appaltatore, per le interpretazioni dei dati e le analisi
necessarie al Collaudatore per la redazione dei “Certificato di Collaudo”.
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8 COLLAUDO DELLE ATTIVITA’ OGGETTO DELL’ APPALTO

Il Committente effettuera le prove di collaudo (tecnico-amministrativo) ritenute necessarie per
verificare la corretta e completa esecuzione delle attivita oggetto del presente Appalto elencate
e descritte ai punti 4.1.1 + 4.1.17 e 6.1 = 6.17 del presente Capitolato Tecnico di Appalto.

I Committente verifichera la corretta e completa compilazione nonché sottoscrizione delle
schede di report costituenti la documentazione certificativa di cui al capitolo 4.2 del presente
Capitolato Tecnico di Appalto.
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9 ALLEGATI

Fanno parte integrante ed inscindibile di questo Capitolato Tecnico di Appalto i seguenti
allegati:

o Allegato A —Fotografie delle strutture di sostegno

e Allegato B — Computo Metrico Estimativo;

e Allegato C — Verifiche strutture di sostegno - Prescrizioni generali;
e Allegato D — Localizzazione siti;

e Allegato E — Piano della Sicurezza e Coordinamento;

e Allegato F — Manuale installazione e manutenzione portali.
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